



AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governo do Estado de São Paulo
Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
DGR Unidade de Gestão Administrativa

COMUNICADO

REFERENTE À CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2024

OBJETO: CONCESSÃO COMUM DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DENOMINADO LOTE ROTA SOROCABANA

O Diretor de Procedimentos e Logística e respondendo pelo expediente da Diretoria Geral da ARTESP COMUNICA a republicação do Edital da Concorrência Internacional nº 01/2024, nos termos abaixo indicados, mantendo-se a data da SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES para o dia 25 de outubro de 2024, no horário das 10h às 11h, em observância ao prazo legal previsto no artigo 55, I, d da Lei Federal nº 14.133/2021.

Nesse sentido, foram realizadas as seguintes alterações nos documentos identificados abaixo:

Documento	Item	Observação
Edital	3.1, 6.2, 12.1, 14.27(xi) e 17.5 (ii)	Ajustes nos valores do Edital
	4.1, 4.1 (ii) e 15.1	Prazo para envio e respostas de esclarecimentos
	9.8.1	Adequações de texto referente a realização de diligências
	17.5 (xii)	Remuneração IFC, conforme errata já publicada em 16/07/2024
Contrato	5.3 (I), 7.1, 26.4 e 26.4.1	Ajustes nos valores do Contrato
	5.3 (ii)	Redução da outorga variável para 2%
	Cláusula 18.3.3 v	Alteração no Programa de Privacidade de Dados
	Cláusula 24.6, 24.7 (ii e iii), 24.15, 24.15.1, 24.17. Inclusão da cláusula 24.7.1,	Adequações no processo de Revisão Ordinária
	27.2	Ajuste formal
	Cláusula 34.1(iii)	Redução do montante de OUTORGA VARIÁVEL a ser destinado à CONTA DUF E DEMANDA
	Cláusula 34.1(v) (a)	Ajuste indicando possibilidade de opção pela CONTA MULTA ou pela CONTA FREE FLOW, conforme definido no Anexo 16
	Cláusula 34.1(vi) (d)	Ajuste indicando a destinação dos recursos da OUTORGA após a transferência do sistema e ajustes decorrentes
	43.2.4	Exclusão por repetição
Anexo 2	2	Ajuste da coordenada final da SP-075 e desenho do dispositivo

	6	Inclusão da observação de quais ruas integram o Contorno de São Roque
Anexo 3	1.4	Exclusão do Indicador de Pesagem e redistribuição dos pesos
Anexo 4	4.4.2	- Alteração do contorno de Juquiá de pista dupla para pista simples - Alteração da extensão de ampliações dos Pórticos P18, P19 e P21 (erro material) - Alteração do item iv para detalhar regramento do intervalo de posicionamento dos pórticos Inclusão do item vii que trata dos pórticos P10 e P11
	4.7	- Inclusão da fórmula 1.1 para deixar mais claro o mecanismo já aplicado
Anexo 5	1.2	Exclusão da possibilidade de utilização do CCO da Viaoeste (localizada no Lote Nova Raposo)
	4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2	Inclusão da obrigação de implantação de pesagem via HS-WIM na modalidade punitiva e exclusão da necessidade de construção de Posto Geral de Fiscalização
Anexo 6	Item 3.1.3.1	Inclusão para deixar clara periodicidade de entrega do levantamento do tipo vídeo registro
	3.3 (e.1.1)	Alteração do prazo de limpeza da sinalização horizontal de 3 para 6 meses
	4.2.1	Inclusão de texto para esclarecer parâmetro do pavimento para vias que devem ser devolvidas aos municípios
	-	Remoção das menções ao PGF e PMVs e radares móveis
Anexo 7	3.1 (b)	Exclusão do texto para alinhamento com Cláusula 24.6, 24.7 (iii) (c), 24.17 a do CONTRATO
	3.2.1	Remoção das menções ao PGF
	3.2.12	Inclusão de texto sobre implantação/regularização dos acessos a pedido do PODER CONCEDENTE
	3.2.13	Ajuste formal de nomenclatura
	3.2.14	Inclusão de regramento para previsão de novas ciclovias e exclusão de regramento que trata de divergências em quantitativos (erro material)
	3.2.18 (iv)	Alteração do item que trata de implantação de revestimento com sinalização de alto-relevo
	3.2.20	- Alteração do contorno de Juquiá de pista dupla para pista simples Inclusão de item sobre o Contorno de São Roque
		Adequação dos itens (b), (d), (f), (j) e (m)
		Exclusão do item (k) e (p)
5	Ajustes decorrentes das adequações no processo de revisão ordinária	

	-	Remoção das menções ao PGF
Anexo 10	2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.9	Remoção das menções ao PGF
Anexo 11	7.1, b.3, b.6, c, 7.2	Remoção das menções ao PGF
Anexo 12	Contorno de Juquiá	Alteração de pista dupla para pista simples, com alteração do dispositivo de conexão com a SP-079
	SP-079	Adequação de acostamentos na SP-079
	SP-270	Inclusão de dispositivo próximo ao km 91
	SPA-053/280	Inclusão de nota
	SPA-103/079	Inclusão de projeto funcional
Anexo 13		Ajustes nos valores
Anexo 15	4.15	Ajuste para deixar claro que, durante a execução das obras pela VIAOESTE, a Concessionária não será penalizada e terá os indicadores de desempenho flexibilizados caso reste comprovado que as obras em curso afetaram o cumprimento de suas obrigações
Anexo 16	-	Inclusão da definição de CONTA FREE FLOW e alteração na definição da CONTA MULTA
		Inclusão da definição de ágio e alteração da sistemática de depósito do ágio na CONTA OUTORGA
		Redução da outorga variável para 2%
		Exclusão do termo NOTIFICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
Anexo 19	-	Ajustes de alinhamento ao EDITAL (termos definidos, valor de remuneração da B3 e beneficiário da GARANTIA DE PROPOSTA) e inclusão de lista de riscos que podem ser excluídos da GARANTIA DE PROPOSTA
Anexo 20	2.4.1	Alteração da data de início dos pórticos na SP-270
	8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3	Inclusões para deixar mais clara a abrangência da COMPENSAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA
	8.8	Ajuste para prever que a CONTA DE AJUSTE DA CONCESSAO pode ser acionada para pagar a COMPENSAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA caso a CONTA INADIMPLENCIA e a CONTA MULTA não tenham recursos suficientes
Anexo 21	Q9B	- Compatibilização com ANEXO 12 (erro material) Adequação do cronograma das obras
	2.7.1.1	Alteração do contorno de Juquiá de pista dupla para pista simples
	2.8	Adequação de acostamentos na SP-079
	2.13.2	Compatibilização com o regramento do ANEXO 7
	2.10.48	Excluído quantitativo de saldo de acessos, mantida somente verba / Aba "Lista de Obras" para compatibilização com o ANEXO 7

	-	Exclusão do PGF
Anexo 22	1.5.1.1	Exclusão do item v do atraso de obra
	1.5.3	Alteração da data de início dos pórticos na SP-270
	1.5.	Atualização da tabela do mecanismo de demanda
	Final do anexo	Inclusão de exemplos do mecanismo de demanda
Apêndice A.2	-	Inclusão da SPA-104/079
Apêndice C		Exclusão do Indicador de Operacionalidade do Sistema de Pesagem (IOSP)
Apêndice D	4.1 (iii) e 4.8	Redução da outorga variável para 2% e dedução do montante de OUTORGA VARIÁVEL a ser destinado à CONTA DUF E DEMANDA
	5.1.1	Alteração alterações decorrentes do ajuste da destinação da destinação da outorga
	7.4.1.1 e 7.4.1.2	Ajuste indicando possibilidade de opção pela CONTA MULTA ou pela CONTA FREE FLOW, conforme definido no Anexo 16
Apêndice E	-	Inclusão da SPA-104/079
Apêndice G	Sistema de Pesagem	Ajustes para alinhamento com novas disposições do Anexo 5
Apêndice I	3.1	Alteração da tabela de velocidades de projeto e inclusão de nota
	3.2	Inclusão do item sobre trechos urbanos

Os demais documentos licitatórios não mencionados na lista acima não sofreram alterações.

Este documento é meramente referencial e sua função é somente auxiliar o entendimento das modificações promovidas.

São Paulo, 06 de setembro de 2024.

Laercio Paulino Simões
Diretor de Procedimentos e Logística
e Respondendo pelo Expediente da
Diretoria Geral



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Paulino Simões, Diretor**, em 06/09/2024, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0039117410** e o código CRC **BFDC3DFB**.
